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Tervezői nyilatkozat 

Csólyospálos belterületi csapadék- és belvíz elvezetés 
TOP 2.1.3-15 pályázat keretén belül megvalósítandó csapadékvíz 

csatornák kiviteli terve 
 

 
A vízügyi engedélyezési eljárásról szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM. sz. 
rendeletben foglaltak alapján az engedély iránti kérelemhez szükséges tartalmi 
követelményeket kielégítő mellékletekkel a dokumentáció tartalmazza. A fenti 
hivatkozott rendeletben foglaltak alapján kijelentem, hogy a fenti tervszámú és 
megnevezésű tervdokumentáció műszaki megoldása megfelel az általános 
érvényű és az eseti előírásoknak., valamint a 
- az 1995. évi LVII. tv.  a vízgazdálkodásról  előírásainak, 
- a 253 / 1997. ( XII. 20. ) sz. Kormány rendelet: az OTÉK előírásainak, 
- a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
előírásainak, 
- az 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről  előírásainak, 
- a 58/2013. ( II. 27. ) Kormány rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról előírásainak, 
- a 9/1983.  ( VI.30. ) KPM - IpM. sz. együttes rendeletnek, 
 
A tervezett létesítmény helyszínrajzain a gázelosztó vezetékek nyomvonalát az 
adatszolgáltatás szerint mérethelyesen, hiánytalanul feltüntettük. 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 19/2009. (I.30.) Korm. Rendelet 166. $, illetve a bányászatról szóló 1993. 
évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII. 19. ) Korm. rendelet 19 
/ A § 19 / B § szerinti előírásokat a tervezés során figyelembe vettük, a kiviteli 
terv műszaki leírásában és műszaki követelményeiben szerepeltetjük. 
 
Jelen dokumentáció a vezető tervező szellemi terméke, Csólyospálos Község 
belterületi vízrendezésének TOP-2.1.3-15 szakaszok kivitelezését szolgálja. Más 
célra felhasználni, másolni csak a vezető tervező engedélyével lehet. 
 
A közművek feltüntetése a terveken a közműadatszolgáltatásnak megfelelően 
történt. 
 

 

Szeged, 2018. február hó        

                                                                  

         Vőneki Péter 

         vezető tervező 
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 MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Csólyospálos Község Önkormányzata 
 

Csólyospálos belterületi csapadék- és belvíz elvezetés 
TOP 2.1.3-15 pályázat keretén belül megvalósítandó 

csapadékvíz csatornák kiviteli terve 
 

 

 
 
1. Előzmények 

 
Az elmúlt évek csapadékos időjárása következtében a település belterületén 
elöntések keletkeztek A vízkár-elhárítási munkák, a belterületi ingatlanok 
értékmegóvása, állapotának megőrzése, valamint a belterületi csatornahálózat 
állapota indokolttá tette az érintett területek vízelvezető hálózatának 
felülvizsgálatát. Csólyospálos településen korábban három ütemben épültek 
csapadékvíz csatornák, melyekre vonatkozóan az alábbi engedélyezési tervek 
készültek: 
 

 Csólyospálos belterületi vízrendezés II. öblözet, engedély száma: 47012-1-
9/2008 

 Csólyospálos belterületi vízrendezés I. öblözet, engedély száma: 70041-1-
12/2010 

 
2009-ben a II. öblözetben mintegy 2940 fm hosszú csapadék csatorna épült meg. 
Az üzemeltetési tapasztalatok, valamint az elmúlt év szélsőséges időjárási 
viszonyai, az egyidejűleg lehulló nagy mennyiségű csapadékok miatt, az 
önkormányzat felülvizsgáltatta a terveket és a tervezett 20/30 elemek helyett 
(ahol arra lehetőség van) 30/40 elem beépítését kérte megtervezni. Ekkor a kettő 
öblözet tervei egyben lettek benyújtva engedélyeztetésre a már megépült 
szakaszok föltüntetésével. 
 

 Csólyospálos Község Belterületi Vízrendezése, engedély száma: 47012-6-
9/2011 

 
2011-ben az I. öblözetben mintegy 2298 fm hosszú csapadék csatorna épült meg. 
2013-ban az I. és II. öblözetekben mintegy 2536 fm hosszú csapadék csatorna 
épült meg a korábbiakkal azonos módon uniós támogatás segítségével. 
 
A 2014-2020 uniós beruházási ciklusban TOP pályázati kiírás keretében a 
tervben szereplő utcákban lehetőség nyílik a veszélyeztetett területek 
vízelvezetését szolgáló csapadékvíz csatornák megvalósítására. 
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Jelen dokumentáció a 2015 TOP pályázat segítségével megvalósítani kívánt 
szakaszok vízjogi létesítési engedélyezéséhez készült a Folyammérnöki 
Tanácsadó Iroda Kft. tervezésében. A tervdokumentáció a már megépült 
szakaszokat is tartalmazza. 
 
A belterületen megépült csapadékvíz csatornák a tervben szereplő 
megvalósítandó csatornák befogadói, így a befogadói nyilatkozatot a tulajdonosi 
hozzájárulással együtt Csólyospálos Község Önkormányzata adta ki. A többi 
érintett szakhatóság állásfoglalását, közműegyeztetését a mellékletekben 
csatoljuk. 
 
Az egyeztetéseket figyelembe véve készítettük el a vízjogi létesítési engedélyezési 
tervdokumentációt és a jelen kiviteli tervet. 
 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya által 
kiadott vízjogi létesítési engedély vízkönyvi száma: I/9537, ügyirat azonosítója: 
TVH-47012-11-10/2018. A vízjogi engedélyt a tervek mellékleteként csatoljuk. 
 
 

2. Természeti adottságok 
 

Bács-Kiskun megye délkeleti csücskében, a Kiskunság keleti peremén fekvő 
település, talaja futóhomok, foltokban jobb minőségű földdel. Határában 
homokpuszták, szikesek, erdők zsombékos laposok váltják fel egymást. 
Környékén édesvízi mészkő felszíni előfordulása miatt tájvédelmi terület van. 
Éghajlatának jellegzetessége az országosan is kiemelkedően nagy hőingadozás. 
 
A község teljes területe az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság működési területén található. 
 
A tervezett projektterület: a település területe a 11.01. Algyő-Tápé-Köröséri 
belvízvédelmi szakasz területén található az alábbi belvízrendszerben és 
öblözeteiben: 
 
37. sz.  Algyői belvízrendszer 
37/3 sz. Fehértó – Majsai belvízi öblözet   
37/5 sz. Dorozsma – Majsai belvízi öblözet 
 
A terv illeszkedése a Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-
GAZDÁLKODÁSI TERV: 2-20 Alsó-Tisza jobb part alegységhez: 
 
A tervezési terület belvízelvezetésében közvetlenül a belterületi csatornák 
érintettek. A befogadó csatornák az 1. öblözetből az Alsópálosi csatornába 
csatlakoznak, amely a Dorozsma – Majsai főcsatornába torkollik.  
A 2. öblözet befogadó csatornája a Balástya - Csólyosi csatornába csatlakozik, 
amely a Fehértó-Majsai főcsatornába torkollik.  
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A vízgazdálkodási tervben a Dorozsma – Majsai főcsatorna és a Fehértó-Majsai 
főcsatorna szerepel a víztestek listájában, így annak jellemzőit ismertetjük jelen 
pontban: 
 
Víztest neve: AEP433 Dorozsma-Majsai főcsatorna 
Víztest kategória: erősen módosított  
Típus leírása: síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes vízgyűjtőjű csatorna 
Vízfolyás funkciója: belvízelvezetés 
 
 
Víztest neve: AEP472 Fehértó – Majsai főcsatorna 
Víztest kategória: erősen módosított  
Típus leírása: síkvidéki - meszes - közepes-finom – közepes és kis esésű 
vízgyűjtőjű csatorna 
Vízfolyás funkciója: belvízelvezetés 
 

 
3. Belterületi vízrendezés:  

 
3.1. Jelenlegi állapot: 

 
 
Külterület meglévő állapota: 
 

Csólyospálos község területének mintegy feléről a Balástya – Csólyosi csatorna, 
majd a Fehértó-Majsai főcsatorna fogadja a levezetésre kerülő vizeket, a település 
másik felén keletkező csapadékvizek befogadására, pedig az Alsópálosi csatorna, 
majd a Dorozsma – Majsai főcsatorna szolgál. A külterületi közvetlen befogadók 
(Balástya – Csólyosi csatorna, Alsópálosi csatorna) az Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében vannak. 
A Balástya – Csólyosi csatornát a belterületi 2. öblözetben már elkészült burkolt 
csatornákkal egy földmedrű csatorna köti össze.  
Az Alsópálosi csatorna a korábbi beruházás kapcsán került szelvénybővítésre és 
teljes rekonstrukcióra, így a terv szerinti 1. öblözet vizeit biztonságosan el tudja 
vezetni. 
 
Befogadó csatornák csatlakozásának szelvényszámai: 
 
Alsópálosi csatorna:     3+096 fm 
Balástya – Csólyosi csatorna: 10+053 fm 
 
 

Belterület meglévő állapota:  
 

A település utcáiban jelenleg az egyik oldalon vannak földmedrű szikkasztó árkok 
az elkészült mintegy 7774 fm burkolt árok kivételével. Csólyospálos község 
belterülete mintegy 104 ha. Magassága 100,72 – 98,60 mBf között változik. 
Lejtése ÉNY - DK irányú, mely az egész település vonulatára jellemző. A keletkező 
csapadékvizeket nem kell az egész településen keresztül vezetni, mert a település 
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képzeletbeli közepén a Korona utcán a terepadottságoknak köszönhetően 
lehetőség nyílik a Balástya – Csólyosi csatornába vezetni a 2. sz. öblözetben 
keletkező (Q=141 l/s) vizeket. Az 1. sz. öblözet vizei (Q=105 l/s) a települést 
átszelő 5405 j. ök. út melletti csatornákon keresztül jutnak az Alsópálosi 
befogadóba. 
Az öblözetek határait az 1. számú átnézetes helyszínrajz tartalmazza, melyen 
feltüntettük a már elkészült szakaszokat is. 
A három korábbi beruházást követően azok a csatornák szerepelnek a 
tervdokumentációban, melyek az 1. és 2. öblözetekben az elmúlt 10 -15 év extrém 
csapadékos időjárásai tapasztalatai alapján veszélyeztetett területeken 
helyezkednek el. 
 

Megépült csatornák hosszadatai 

Csatorna 
jele Érintett utca 

Csatorna 
megvalósult 

hossza             
(m) 

Zárt Nyitott 
Megvalósítási 

szakasz 

Ø 20 
(m) 

Ø 30 
(m) 

Ø 40 
(m) 

20/30 
(m) 

30/30 
(m) 

30/40 
(m) 

folyóka 
(m) 

I. öblözet                     
1-0-0 Radnóti 162,93     47,97     114,96   III. ütem 
1-0-0 Kossuth Lajos 751,7     232,7     519   III. ütem 
1-0-0 Kölcsey 762,53     251,87     510,66   III. ütem 
1-1-0 Kossuth Lajos 1112,92     497,13     615,79   II. ütem 
1-1-1 Ságvári Endre 172,31     62,09     110,22   II. ütem 
1-1-1 Tavasz utca 344,8     109,73     235,07   II. ütem 

1-1-1-1 Tavasz utca 339,19     107,26     231,93   II. ütem 
1-1-2 Árpád utca 157,23     29,77     127,46   II. ütem 
1-1-2 Barátság utca 171,73     52,25     119,48   II. ütem 
1-2-0 Kossuth Lajos 3,97     3,97         III. ütem 

                      
II. 
öblözet                     

2-0-0 Katona József 127,3   9,30   118,00       I. ütem 
2-0-0 Kossuth Lajos 833,15   319,2   513,95       I. ütem 
2-0-0 Korona 508,26   17,39 131,27     359,6   I. ütem 
2-1-0 Arany János 119,26   6,16   113,10       I. ütem 
2-1-0 Móra Ferenc 831,2   185,50   645,70       I. ütem 
2-1-1 Bem, Kossuth 304,65   74,06     230,59     III. ütem 
2-1-2 Széchényi 171,04   45,5     125,54     III. ütem 
2-1-3 Petőfi Sándor 130,32   39,89     90,43     III. ütem 
2-2-0 Ady  Endre 225,45   31,70   193,75       I. ütem 
2-2-0 Korona 118,24   30,61 10,68 76,95       I. ütem 

2-2-2 
Táncsics 
Mihály 95,2 16,65 5,20   41,85     31,50 I. ütem 

2-3-0 Kossuth Lajos 81,6   10,65   70,95       I. ütem 
2-3-0 Kossuth Lajos 87,32   19,47     67,85     III. ütem 

2-4-0 
Rákóczi 
Ferenc 161,84     40,56     121,28   III. ütem 

Összesen:   7774,14 16,65 794,63 1577,25 1774,25 514,41 3065,45 31,5   
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3.2.Tervezési szempontok 
 
A tervezési munkát megelőzően geodéziai felmérés történt, melyet a Halom Kft. 
készített el, és dokumentált ki. 
A felmérés eredményét M = 1:500 méretarányú megvalósulási helyszínrajzon 
ábrázolták. 
Magassági alappontok:  
 
Kossuth u.- Jókai u.- sarkon lévő épület falában lévő csap magassága: 100,559 
mBf. 
Kossuth u. 116 sz. ház falában lévő csap magassága: 99,436 mBf. 
 
A konkrét műszaki megoldásokkal kapcsolatosan többször egyeztetést 
folytattunk az önkormányzatnál. Ennek megállapításait a tervezés során 
figyelembe vettük. 
 
A település utcái – a terepadottságoknak többnyire megfelelően – meglévő 
egyoldali lejtésű aszfalt burkolattal, valamint a megvalósult ütemekkel érintett 
utcák kivételével zömében egyoldali földmedrű szikkasztóárkokkal rendelkeznek.  
Mindezeket figyelembe véve Csólyospáloson egyoldali burkolt csapadékvíz 
csatorna kerül elhelyezésre, mely alól kivételt képez a település egyik legmélyebb 
pontja – a belvizes időszakok kritikus szakasza – a Tavasz utca ahol már kiépült a 
csapadékvíz csatorna, valamint a bakhátas útburkolattal rendelkező jelentős 
forgalmat bonyolító Kossuth Lajos utca, ahol mindkét oldalon burkolt árok épül 
és bizonyos szakaszokon ki is épült már a csatorna. 
A Kossuth Lajos utcai csapadékvíz csatorna tervezésekor figyelembe vettük a 
Bács – Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Kht. által átadott az 5405 j. ök. út 
szélesítésére vonatkozó terveket is.   
A tervezési terület érintett utcáiban főként nyílt szelvényű, burkolt árkokat 
terveztünk 30/40-es előre gyártott mederburkoló elemekkel, 2:1 rézsűvel, 
trapézszelvénnyel 2,20 m hosszúságban, valamint folyókákat.  
Az ingatlanok kapubejárói általában 5,0 m szélességűek, de a jelenlegi állapotokat 
is figyelembe vettük. A bejárókba beton átereszek, illetve fedlapozott elemek 
kerülnek elhelyezésre, kétoldalt monolit beton támfal és kerékvető épül. 
 
A kivitelezéssel érintett szakaszokon a helyszínrajzon feltüntetettek szerint 6-6 
fm hosszban szikkasztó elemeket terveztünk be. 
 
A tervezett burkolt nyílt árkok összes hosszúsága: 1 078 fm 30/40 elem. 
A tervezett folyókák összes hosszúsága: 188 fm. 
A tervezett átereszek, zárt csatornaszakaszok hosszúsága: 14 fm, NM 300 BGZ-S 
rácsos folyóka elem, 478 fm,  40 beton \ vasalt beton, valamint 322 fm 30/40 
fedlapozott elem. 
 
A tervezett csapadékvíz elvezető árkokat, kapubejárókat, valamint az utak alatti 
átereszek kialakítását, végfalak beépítését a mellékelt részletrajzok szerint kell 
megépíteni. 
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Olyan szakaszokon, ahol a földtakarás a terepadottságok miatt nem elegendő, ott 
azt a kivitelezés során a minimális tereprendezéssel biztosítani kell, szükség 
esetén a beton átereszek helyett vasbeton elemek elhelyezése szükséges és 
vasbeton teherelosztó lemezt kell elhelyezni.  
 
A TVT előírások figyelembe vétele: 
 
A tervezés során a megrendelő önkormányzat törekedett a megfelelő 
vízgazdálkodásra és a vizek helyben tartására. 
 
Zárt csatorna kizárólag olyan helyeken épül, ahol azt a balesetvédelem indokolttá 
teszi, illetve műszakilag elengedhetetlen zárt csatorna építése.  
 
A folyamatos karbantartás és takaríthatóság érdekében a burkolt árok kialakítása 
nagyon fontos. A tervezési terület érintett ingatlanjai nagyobb kertekkel 
rendelkeznek, ahol a lehulló csapadék zöme elszikkad. 
 
A műtárgyak méretezésénél, a mértékadó vízhozam meghatározásánál 
figyelembe vettük a jogszabályi, valamint a vonatkozó műszaki irányelvek és 
szabványok előírásait.  
    
A betervezett projektelemek, műszaki megoldások megfelelők és 
költséghatékonyak, mivel valamennyi szakaszon terveztünk szikkasztó elemeket, 
továbbá a csapadékvizek elvezetése könnyen karban tartható nyílt árkok 
építésével, átemelés nélkül gravitációs módon történik. 
 
A vízminőség-védelem szempontjából szükséges műtárgyak létesítése nem 
releváns jelen tervezési területet tekintve. 
 
3.2.1.  Méretezési elvek: 
 
Az érintett terület vízrendezésének általános követelményeit az MI - 10 - 455 / 1 -
1988, hidraulikai méretezését az MI - 10 - 455 / 2 - 1988 szerint racionális 
módszerrel végeztük: 2 éves gyakoriság alapján. 

 
A számítás menete: 

 
Lefolyási tényezők meghatározása: 

 
Minden egyes területen a vízgyűjtők lehatárolása után kiszámítottuk a különböző 
lefolyási tényezőjű területek nagyságát, amelyekből számoltuk az átlagos lefolyási 
tényezőt. 

 
Lefolyási tényezők " α "felület fajta szerinti értékei: 

 
 útburkolat és járdaburkolat: aszfalt v. beton burkolat   0,9 
 
 kiskerteknél:   burkolatlan földút    0,12 
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 egyéb felületek:  park, kert, temető    0,05 
 
 lakóterületek:  tetőfelületek, épületek   0,8 
 
 

Összegyülekezési idő számítása: 
 
Településen mértékadó lefolyást általában olyan átlagos ismétlődési idejű 
modellcsapadék okoz, amelynek időtartama megegyezik a vizsgált vízgyűjtő 
terület összegyülekezési idejével. Az összegyülekezési idő a terepen való lefolyás 
és a vízfolyásban való elfolyás összege: 

 
 tc = t1 + t2    ( min ) 
 

Terepen való lefolyási idő meghatározása: 
 

 t1= 10   ( min ) 
 

Vízfolyásban való lefolyási idő meghatározása: 
 

  1            i         Li 
 t2 =   ------   *       -------- ( min ) 
  60          N=1       Vki 

ahol:  
 

 i - index az egyes mederszakaszokra vonatkozó értékek jele 
 
 N - mederszakaszok száma 
 
 Li - összegyülekezési hossz ( m ) 
 
 Vki- a lefolyás középsebessége ( m / sec ) 
 

Mértékadó nagyvízhozam számítása racionális módszerrel: 
 

 Qp =   átlag   * ip  *  A 
 

ahol: 
 

 Qp - "p" öblözet átlagos ismétlődési idejű nagyvízhozama ( l/sec) 
 
 átlag      - lefolyási tényező ( mértékegység nélkül ) 
 
 ip - a 2 éves gyakoriságú mértékadónak választott  
       csapadék intenzitása  (l/sec * ha ) 
 
 A - vizsgált terület nagysága ( ha ) 
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3.2.2.  Csapadékvíz mennyiség számítások az egyes öblözeteken belül: 
 
1. sz. öblözet: 
 
1-1-0 Öblözet 

Teljes felület: A= 1,30 ha 

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,10 ha 

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,27 ha 

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 0,93 ha 

αátlag= 0,9 * 0,10 ha  + 0,8 * 0,27 ha 
 
+ 0,05 * 0,93 ha  

= 0,2707 
1,30 ha 

Összegyülekezési idő: 

tc=t1+t2 (perc) 
Terepenvaló lefolyási idő: 

t1= 6,0 perc 
Mederben való lefolyási idő meghatározása: 

 

t2= 

Li= 322,0 m n 
p= 2 év Iv 

vki= 0,50 m/s Lv 

t2= 10,7 perc 

tc= 16,7 perc → ip= 
140,8 

l/s*ha 

Q= 
 

49,56 l/s 

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával: 

 

 

0,71 

Qm= 35,30 l/s 
 
 

A Kossuth utcai 1-1-0 ágszámú csatorna befogadója a Kossuth utcán a 
Barátság utcáig korábban megépült 1-1-0 jelű csatorna, a befogadó 
csatornát terhelő vízmennyiség az építendő szakaszról: 35,30 l/s 
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1-2-0 Öblözet 

Teljes felület: A= 3,63 ha 

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,22 ha 

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,65 ha 

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 2,76 ha 

αátlag= 0,9 * 0,22 ha  + 0,8 * 0,65 ha 
 
+ 0,05 * 2,76 ha  

= 0,2364 
3,63 ha 

Összegyülekezési idő: 

tc=t1+t2 (perc) 
Terepenvaló lefolyási idő: 

t1= 6,0 perc 
Mederben való lefolyási idő meghatározása: 

 

t2= 

Li= 739,0 m n 
p= 2 év Iv 

vki= 0,50 m/s Lv 

t2= 24,6 perc 

tc= 30,6 perc → ip= 91,7 l/s*ha 

Q= 
 

78,68 l/s 

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával: 

 

 

0,71 

Qm= 56,04 l/s 
 
 
  

A Kossuth utcai 1-2-0 ágszámú csatorna befogadója a Kossuth utcán a 
Radnóti utcába beforduló korábban megépült 1-0-0 jelű főgyűjtő 
csatorna, a befogadó csatornát terhelő vízmennyiség az építendő 
szakaszról: 56,04 l/s 
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1-6-0 Öblözet 

Teljes felület: A= 0,60 ha 

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,04 ha 

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,13 ha 

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 0,43 ha 

αátlag= 0,9 * 0,04 ha  + 0,8 * 0,13 ha 
 
+ 0,05 * 0,43 ha  

= 0,2647 
0,60 ha 

Összegyülekezési idő: 

tc=t1+t2 (perc) 
Terepenvaló lefolyási idő: 

t1= 6,0 perc 
Mederben való lefolyási idő meghatározása: 

 

t2= 

Li= 101,0 m n 
p= 2 év Iv 

vki= 0,50 m/s Lv 

t2= 3,4 perc 

tc= 9,4 perc → ip= 
212,7 

l/s*ha 

Q= 
 

33,78 l/s 

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával: 

 

 

0,71 

Qm= 24,06 l/s 
 
 

A Vörösmarty utcai 1-6-0 ágszámú csatorna befogadója a Kölcsey utcán 
korábban megépült 1-0-0 főgyűjtő csatorna, a befogadó csatornát terhelő 
vízmennyiség az építendő szakaszról: 24,06 l/s 
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2. sz. öblözet: 
 
 
2-4-0 Öblözet 

Teljes felület: A= 7,07 ha 

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,33 ha 

Tetőfelületek és épületek: Atető= 1,05 ha 

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 5,69 ha 

αátlag= 0,9 * 0,33 ha  + 0,8 * 1,05 ha 
 
+ 0,05 * 5,69 ha  

= 0,2007 
7,07 ha 

Összegyülekezési idő: 

tc=t1+t2 (perc) 
Terepenvaló lefolyási idő: 

t1= 6,0 perc 
Mederben való lefolyási idő meghatározása: 

 

t2= 

Li= 817,0 m n 
p= 2 év Iv 

vki= 0,50 m/s Lv 

t2= 27,2 perc 

tc= 33,2 perc → ip= 86,5 l/s*ha 

Q= 
 

122,77 l/s 

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával: 

 

 

0,71 

Qm= 87,44 l/s 
 
 
A Kölcsey utcai 2-4-0 ágszámú csatorna befogadója a Rákóczi utcán 
korábban megépült 2-4-0 jelű csatorna, a befogadó csatornát terhelő 
vízmennyiség az építendő szakaszról: 87,44 l/s 
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2-4-1 Öblözet 

Teljes felület: A= 0,73 ha 

Út és járdaburkolatok felülete: Aburkolt= 0,04 ha 

Tetőfelületek és épületek: Atető= 0,15 ha 

Zöldfelületek, kert, park: Azöld= 0,54 ha 

αátlag= 0,9 * 0,04 ha  + 0,8 * 0,15 ha 
 
+ 0,05 * 0,54 ha  

= 0,2481 
0,73 ha 

Összegyülekezési idő: 

tc=t1+t2 (perc) 
Terepenvaló lefolyási idő: 

t1= 6,0 perc 
Mederben való lefolyási idő meghatározása: 

 

t2= 

Li= 101,0 m n 
p= 2 év Iv 

vki= 0,50 m/s Lv 

t2= 3,4 perc 

tc= 9,4 perc → ip= 
212,7 

l/s*ha 

Q= 
 

38,51 l/s 

A területi és mederbeni tározást a Schrank-féle késleltetsi tényező alkalmazásával: 

 

 

0,71 

Qm= 27,43 l/s 
 
 
 
A Rákóczi utcai 2-4-1 ágszámú csatorna befogadója a Rákóczi utcán 
korábban megépült 2-4-0 jelű csatorna, a befogadó csatornát terhelő 
vízmennyiség az építendő szakaszról: 27,43 l/s 
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Tervezett csatornák hosszadatai 

Csatorna jele Érintett utca 

Csatorna 
tervezett 
hossza             

(m) 

Áteresz, 
zárt 

csatorna 
(beton) 

Áteresz, 
zárt 

csatorna 
(vasbeton) 

Fedlapozott 
elem 

Nyílt 
árok 

BGZ-S nehéz 
rácsos 

folyóka elem 
Folyóka 

Ø 40 (m) Ø 40 (m) 30/40 (m) 30/40 (m) NA 300   

I. öblözet                 

1-1-0 
Kossuth 

Lajos 322 48 79   195     

1-2-0 
Kossuth 

Lajos 739 166 185   388     
1-6-0 Vörösmarty 101         6 95 

                  
II. öblözet                 

2-4-0 Kölcsey 817     322 495     

2-4-1 
Rákóczi 
Ferenc 101         8 93 

Összesen:   2080 214 264 322 1078 14 188 

 
 
Elemek vízszállítása: 
 
30/40-es mederburkoló elem: 0,5‰ 98 l/s, 1‰ 138 l/s, 1,5‰ 169 l/s, 2‰ 195 
l/s 
Ø 30 vb/beton csatorna: 1‰ 38 l/s, 2‰ 55 l/s 
Ø 40 vb/beton csatorna: 1‰ 82 l/s, 2‰ 119 l/s 

 
Szikkasztó elemek beépítésének előírásai: 
 
Az elemek a helyszínrajzokon jelölt helyeken építendők be. 
 
A szivárgók oldalsó palást felületeinek védőtávolságai bekötő vezetékektől és 
gerincvezetékektől: 
 
 ivóvíz vezeték →  1,0 méter 
 gázvezeték  → 1,0 méter 
 földkábelek  → 1,0 méter 
 szennyvízcsatorna → 1,0 méter 
 elektromos oszlop  → min.: 2,0 méter 
 telefon oszlop → min.: 2,0 méter 
 ” A ” oszlop  → min.: 4,0 méter 
 
Kapubejárókba nem telepíthetők a szivárgós elemek 
 
A szivárgó elemek alá 50 cm szélességű és 50 cm mélységű szivárgó test épül a 
helyszínrajzokon megadott hosszban. A TERRAPLAST geotextília 100 g/m2 
egységtömegű, 100 l/m2s vízáteresztő képességű, tűnemezelt, mindkét oldalon 
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termofixált polipropilén anyagú.  A szivárgó 15 – 50 mm szemnagyságú 
kulékavicsból készül. 
 

A nyílt árok fektetése után a terepet és a padkát rendezni kell, oly módon, hogy a 
járdákról és az útburkolatról a csapadékvíz akadálytalanul lefolyhasson az 
árokba. 

 
 
3.3.  A tervezett elvezető rendszer részletes műszaki adatai 
 

A tervezett elvezető rendszer csatornáinak helyszínrajzi vonalvezetése, műszaki 
adatai a 2. sz. részletes helyszínrajzokon, magassági vonalvezetése a 3. sz. hossz-
szelvényeken és a 4. sz. keresztszelvényeken követhetők. 
 
 
I. öblözet: 
 
A tervezési területen a már megépült 1-0-0 ágszámú főgyűjtőre és az 1-1-0 jelű 
csatorna Barátság utcáig megépült szakaszára csatlakoznak a tervezett csatornák. 
A közvetlen befogadó csatornák az önkormányzat kezelésében vannak. 
 
Az Önkormányzat kezelésében lévő befogadó csatornák a korábbi uniós 
beruházással felújított Alsópálosi csatornába vezetik a vizeket, amely a Dorozsma 
- Majsai főcsatornába torkollik. 
 
Az öblözetben a tervezett csatorna teljes hossza: 1 162 fm. 
  
 
Az 1-0-0 jelű főgyűjtőre csatlakozó csatorna az 1-2-0 jelű burkolt csatorna, mely a 
Kossuth utca páratlan oldalán halad a Radnóti utcától a Rákóczi utcáig. Erre a 
szakaszra 30/40-es mederelem beépítését terveztük, beton/vasbeton 
átereszekkel. 
 
Az 1-0-0 jelű főgyűjtőre csatlakozik még az 1-6-0 jelű Vörösmarty utca 
helyszínrajzon föltüntetett szakaszán tervezett folyóka, valamint a BGZ-S rácsos 
nehéz folyóka.  
 
Az 1-1-0 ágszámú Kossuth utcai csatorna egy korábbi uniós támogatásból 
megépült szakasza lesz a befogadója a Kossuth utca páros oldalán tovább épülő 1-
1-0 ágnak, amely a Barátság utcától a templomkertig valósul meg. Erre a 
szakaszra 30/40-es mederelem beépítését terveztük, beton/vasbeton 
átereszekkel. 
 
 
II. öblözet: 
 
A tervezési területen a már megépült 2-4-0 ágszámú Rákóczi utcai csatornára 
csatlakoznak a tervezett csatornák. A közvetlen befogadó csatorna az 
önkormányzat kezelésében van. 
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Az Önkormányzat kezelésében lévő 2-4-0 jelű csatornából a 2-0-0 jelű főgyűjtő 
csatornába folyik az elvezetendő csapadékvíz, amely a Korona utca végén a 
Balástya – Csólyosi csatornába torkollik. 
 
Az öblözetben a tervezett csatornák hossza: 918 fm. 
 
A 2-4-0 jelű csatorna korábbi uniós beruházásból megépült Rákóczi utcai 
szakaszának végpontjára csatlakozik a 2-4-0 jelű csatorna folytatása, amely a 
Kölcsey utca páratlan oldalán a Rákóczi utca és a Katona J. utca közötti szakaszon 
valósul meg. Erre a szakaszra végig 30/40-es mederelem beépítését terveztük. 
 
A 2-4-0 ágszámú csatornába vezeti a vizeket a 2-4-1 jelű Rákóczi utcai csatorna is, 
ahova folyóka beépítését, valamint a BGZ-S rácsos nehéz folyókát terveztük. 
 
  

4. Építés, Kivitelezés 
 

4.1. Kitűzés 
 
A nyíltszelvényű csatornák, átereszek, kapubejárók, műtárgyak és 
védőcsövezések helyeit a helyszínrajzon kottáztuk. A mindenkori magassági 
elhelyezkedést a hossz - szelvényen tüntettük fel. Amennyiben előre nem látható 
akadály merülne fel, úgy a kivitelező kisebb módosításokat tehet. Nagyobb eltérés 
esetén ki kell kérni a tervező véleményét és hozzájárulását a tervezői művezetés 
keretében. 
 
 

4.2. Víztelenítés 
 

Amennyiben a beruházás során víztelenítésre lesz szükség akkor a munkaárok 
víztelenítését nyíltvíz tartással, egyoldalon vezetett, drénezéssel összegyűjtött 
kútaknás talajvízszint süllyesztéssel kell megoldani. Szükség szerint két oldalon 
vezetett dréncsövet is lehet alkalmazni. A szivattyú részére zsompot kell 
kialakítani és a nyílt víztartásos talajvízszint süllyesztés automatikus üzemű 
szivattyúval, óvatos, rángatás mentes üzemben végezhető. A munkaárok 
fenéksíkját, az építési talajvízszint 60 – 70 centiméterrel nem haladhatja meg. 
Amennyiben ennél nagyobb a leszívandó vízoszlop magassága, úgy 
próbaszivattyúzással kell eldönteni, hogy alkalmazható-e a nyíltvíz tartásos 
talajvízszint süllyesztés.  
 
 

4.3. Csapadékcsatorna építése 
 

A tervezési terület érintett utcáiban elsősorban nyílt szelvényű burkolt, valamint 
szükség szerinti zárt csatornát terveztünk 30/40 elemmel, 30 cm-es 
fenékszélességgel, 1:1 rézsűvel, trapézszelvénnyel 2,20 m hosszúságban. Az utak 
keresztezését vb átereszekkel és BGZ-S rácsos nehéz folyókával kell kivitelezni a 
részletrajzokon ábrázolt módon. 
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Ahol a terepadottságok miatt a takarás nem megfelelő, ott szükséges vasbeton 
teherelosztó lemez építése.    
Az előre gyártott elemek előnyei a következők: A vasalásnak köszönhetően az 
árok melletti földterhen kívül 24 kN/m2 hasznos terhet is elbír. 
Az elemek anyaga fagyálló, kopásálló, időálló és esztétikus. 
A meder érdességi tényező csökkenésével már kis lejtésnél (0,5 %0) is nagyobb az 
áramló víz sebessége, ezáltal kisebb a kiülepedés veszélye, nagyobb a vízszállító 
képessége, így kisebb árokkeresztmetszet szükséges. 
A kivitelezése könnyű, jól gépesíthető. A 2,2 méter hosszú elemek egymáshoz 
csap-hornyos illesztéssel csatlakoznak, a csatlakozásoknál geotextília helyezendő 
el. 
Az üzemeltetése egyszerű, mert az árokban a növényzet nem telepszik meg és a 
takarítása is könnyű. 
A burkolt szakaszokon érintett kapubejáróknál mivel az elemet fedéllel látjuk el, 
az árok keresztmetszete nem változik így a víz állandó sebességgel tud levonulni. 
 

 
4.4. Tisztító, - bukóaknák, támfalak építése 
 

A gravitációs csatornák tartozékai a tisztító, - bukó aknák. Az aknák S – 54 
szulfátálló cementtel készített betonból építhetők, akár monolit- akár előre 
gyártott elemekből vannak. Az aknák belső felületét vízzáró vakolattal kell 
kivitelezni. A fedlapok az Önkormányzati kezelésű utaknál 890 – S - 600 ( 40 t ) 
teherbírásúak átmérőjük :  60 cm, a Kölcsey utcánál pedig 50x50 cm-esek és  
négyzet alakúak. Az aknák belső átmérője:  100 cm, és 30-50 cm mély zsompot 
kell bennük kialakítani. 
Az ingatlanok kapubejárói az eredeti állapotoknak megfelelő szélességűek, 
melyeknél az előre gyártott elemek lefedésre kerülnek 10 t teherbírású gyári 
fedéllel, illetve a földmedrű csatorna esetében pedig vasbeton átereszek épülnek 
majd kétoldalt monolit beton támfal és kerékvető épül.   
 
 

4.5. Közműkeresztezések 
 
A tervezési területen vízvezeték, gázvezetékek, elektromos és postai földkábel és 
elektromos légkábel üzemel. A tervezett csapadékvíz csatornák az utcai közmű és 
bekötő vízvezetékeket és egyéb közművezetékeket felülről keresztezik. 
Tekintettel arra, hogy a nyílt árokhálózatot mindenütt burkolattal terveztük, ez a 
fenékburkolat a keresztező közművek védelmét is biztosítja. A vízvezetékek 
keresztezésénél minimum 1,0 méter földtakarást biztosítani kell a fagyvédelem 
miatt, ahol ez nem lehetséges ott a vízvezetéket le kell süllyeszteni. Amennyiben 
az árok nyomvonala védőtávolságon belül megközelíti az oszlopokat, ott zárt 
csőszakasszal kell kiépíteni a vízelvezető árkot. 
A közműkeresztezésekre, illetve a csapadékvíz-csatornák és vízvezetékek 
párhuzamos vezetésére vonatkozóan figyelembe vettük a 253/1997 (XII.20.) 
OTÉK, az MSZ 7048, az MSZ 7487/2, valamint az MI-10-244/94 műszaki 
előírásokat. 
A közműkeresztezések kivitelezésénél a kivitelezőnek szigorúan be kell tartania a 
közműnyilatkozatokban rögzített előírásokat. 
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Felhívjuk az építő figyelmét, hogy a közművek magassági adatai csak tájékoztató 
jellegűek. A helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken a közműveket a 
közműnyilvántartás alapján tüntettük fel, a tervezés során közmű feltárás nem 
történt. A közművek kezelőinek nyilatkozatait a tervvel kapcsolatosan a 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 
A gáz gerincvezetékek nyomvonalai a tervezés során egyeztetésre kerültek, a 
bekötővezetékeket azonban – tekintettel arra, hogy ezek kiépítettsége 
folyamatosan változik – a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell. 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 19/2009. (I.30.) Korm. Rendelet 166. $, illetve a bányászatról szóló 1993. 
évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. ( XII. 19. ) Korm. rendelet 19 
/ A § szerinti előírásokat szigorúan be kell tartani. 
 
Az előző okok miatt az építési munkák megkezdése előtt az illetékes közmű 
üzemeltetőtől szakfelügyeletet kell kérni, majd kézi munkával a közműveket 
vízszintesen és magasságilag is be kell mérni! 
 
A feltárások során meg kell állapítani, hogy szükséges-e közmű kiváltás. A 
kiváltások átkötését elsősorban a közmű kezelőjével javasoljuk elvégeztetni. 
A keresztező közművek 2,00-2,00 m-es környezetében kizárólag kézi földmunka 
végezhető. 
A visszatöltésre kerülő földet egységesen Tr gamma 85 % tömörségi fokra kell 
tömöríteni. 
 
A helyszínrajzon külön jelöléssel és feliratozással jelöltük a közmű 
adatszolgáltatások alapján vélhetően keresztezett és kiváltandó közműveket. A 
tervezés során közműfeltárás nem történt! 

 
 

5. Utak helyreállítása 
 
Állami kezelésű utak helyreállítása: 
 
Az 5405 j. ök. út Kossuth Lajos utcáján az út mindkét oldalán, az úttal 
párhuzamosan vezetett csapadékvíz csatorna építéséhez szükséges általános 
előírások: 
 
A tervezett csapadékvíz csatorna nyomvonala az 5405 jelű ök. út területén a 
40+537 és 41+275 km szelvények között a szelvényezés szerinti jobb oldalon, 
illetve a 40+623 és 40+957 km szelvények között a szelvényezés szerinti bal 
oldalon a közút burkolatától védőtávolságon kívül eső, jelenleg is meglévő árok 
rekonstrukciója valósul meg a beruházás kapcsán. 
 
A tervben szerepel a közúttal párhuzamosan meglévő vízelvezető csatornák 
felújítása és burkolattal való ellátása a tervezési területen, olyan módon, hogy az 
illeszkedjen a település csapadékvíz elvezető rendszerébe. 
A tervezett csapadékvíz csatorna az 5405 j. ök. út mindkét oldalán párhuzamosan 
halad az út burkolatának szélétől legalább 2,0 méter távolságon kívül a Bács – 
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Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Kht. által átadott az 5405 j. ök. út szélesítésére 
vonatkozó tervek figyelembe vételével meghatározott nyomvonalon. 
 
A munkagödröt úgy kell kiemelni, hogy az a burkolat szélére fektetett, a 
vízszintessel 45 –os szöget bezáró elméleti rézsűbe ne metsszen bele.  
Az érintett csatorna munkaárkát piros-fehér sávozású útelzáró deszkával körül 
kell korlátozni éjszakára, valamint korlátozott látási viszonyok esetén piros fényű 
lámpával meg kell világítani.  
Az érintett út burkolatán és útpadkáján a földet, építési anyagot tárolni, valamint 
az építkezés folyamán az országos közút forgalmát akadályozni nem szabad. 
Mivel az utak burkolatát a munkagépek igénybe veszik – tervkiegészítést kell 
készíteni, melyben fel kell tüntetni: 
- az útburkolatból elfoglalni kívánt terület pontos nagyságát m2-ben, 
- az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját (napok 
száma), 
- az igénybevételért felelős személy nevét és címét. 
- továbbá a közútkezelő társaság által jóváhagyott forgalomterelési terv, valamint 
a terv jóváhagyásakor megállapított díj befizetése hiányában a munkát nem 
kezdhetik el. 
Az építés ideje alatt, a közút területén végzett munkák időtartamára az út állaga 
és a közlekedés biztonsága érdekében közútkezelői szakfelügyeletet kell kérni 
írásban, továbbá be kell szerezni a Bács – Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Kht. 
munkakezdési engedélyét. 

 
 

Önkormányzati kezelésű utak keresztezéseinek helyreállítása: 
 
 - Aszfalt út helyreállítása az érintett nyomvonal sávos helyreállításával történhet, 
20-20 cm rászelezéssel. Abban az esetben, ha az útburkolat alapja kohósalak, 
akkor a nyomvonal helyreállítása új 20/80 zúzalékkal történik. Ki kell ékelni, 25 
cm vtg. – ban megfelelő tömörítéssel kell helyreállítani. Ha beton az alap akkor 
betonnal - a meglévő útburkolatnak megfelelő vastagságban, de minimum 20 cm 
vtg.-ig, majd a nyomvonalat 7 cm vastagságban  a meglévő aszfaltszint alatt 4 cm 
elhagyásával AC 22 minőségű aszfalttal kell helyreállítani, majd aszfaltszőnyeg 
kerül az egész (teljes szélességű) felületre AC 11 minőségű aszfaltból 4 cm 
vastagságban. 
 

 
6. Balesetelhárítási és egészségvédelmi előírások: 

 
A kivitelező köteles a munka kivitelezésénél az összes vonatkozó szabványt, 
valamint a Balesetvédelmi és Egészségvédelmi Óvórendszabályokat szigorúan 
betartani. Különös figyelmet kell fordítani a munkaterület éjszakai kivilágítására, 
és védőkorlátokkal való ellátására.  A gyalogos forgalom fenntartására a 
munkaárok felett ideiglenes átjárókat kell elhelyezni. A munkavégzés idején a 
biztonságos közlekedést jelzőtáblákkal kell szabályozni, a vonatkozó KRESZ 
előírásai mellett.  
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Betartandók a közúti munkahelyek elkorlátozására, útlezárására, és forgalom 
terelésére vonatkozó MSZ 113721-82, valamint a közúti jelzőtáblákra vonatkozó 
MI-07-3609-93 előírásai. Különös gondossággal kell eljárni a közúti forgalom 
mellett, annak közelében végzendő munkák esetében.   

 
Gondoskodni kell a munkaárok körülhatárolásáról, a figyelmeztető jelzések 
láthatóságáról, a közúti-, cél-, és gyalogos forgalom fenntartásáról.  Felhívjuk a 
figyelmet a dúcolatok szakszerű elkészítésére, és annak ellenőrzésére.  
 
A műszaki megelőzés fokozata : IV. A tervezett létesítményeket az 1993. 
XCII.törvény előírásai szerint és a vonatkozó balesetvédelmi előírások szerint kell 
megépíteni.  Daruzásnál és az elemek lerakásánál különös gonddal kell eljárni. 
Valamennyi tevékenységet csak vizsgázott, érvényes jogosultsággal rendelkező 
személy végezhet. Az üzemben lévő munkagépek hatósugarában senki sem 
tartózkodhat. 
 
 
Munkavédelem, biztonsági előírások: 
 
A munkavégzés során be kell tartani a 47 / 1979. ( XI.30.) MT.sz. rendelet 
végrehajtása tárgyában kiadott 31 / 1981. ( XII. 28. ) ÉVM . sz. rendelet , valamint  
az MSZ 10-280-1983. ; MSZ 04-963 / 1,2. 1987. ; MSZ 172 / 1986 ;  MSZ 1600 / 1 -
1966. M / 1981 / és az 1993. XCII. törvény előírásait. 

 
7. Környezetvédelmi fejezet    

 
Levegővédelem: A kivitelezés során be kell tartani a 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendeletben foglaltakat a levegő védelméről, a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletet a 
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről, a 23/2001.(XI.13.) KöM és a 26/2014. 
(III. 25.) VM rendeletet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület 
kibocsátásának korlátozásáról. 
 
Zaj és rezgésvédelem:  
 
A kivitelezés és üzemeltetés során figyelembe kell venni a 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendeletet: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletet: a környezetkárosodás megelőzésének és 
elhárításának rendjéről 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 
követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról. 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

Hulladékgazdálkodás: A kivitelezés során a hulladékgazdálkodásról szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet: a hulladékjegyzékről és a végrehajtására kiadott 
rendeleteket be kell tartani. A kivitelezés során építési és bontási hulladékok – 
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jelen esetben talaj és betontörmelék – elhelyezéséről engedéllyel rendelkező 
telephelyre szállításáról kell gondoskodni. 
 
 
A jogszabály szerinti az EWC kódok: 
 
Fahulladék, nyesedékek  

EWC kód 170201     
kezelése: újrahasznosítás 

 
Papírzsák  

EWC kód  150101    
Kezelése: gyűjtés, elszállítás lerakóra 

 
Aszfalt hulladék 
  EWC kód 170302     
  kezelése: gyűjtés. elszállítás lerakóra 
 
Kitermelt talaj 
  EWC kódja 170504    
  Kezelése: gyűjtés, elszállítás lerakóra 
 
Burkolóelemek hulladéka, + betontörmelék 
  EWC kódja 170101    
  Kezelése: gyűjtés, elszállítás lerakóra 
Műanyag 
  EWC kódja 170203    
  Kezelése: gyűjtőkonténer, elszállítás tisztítótelepre, 
 
A kivitelezés közben a munkások tevékenysége során keletkezett települési 
hulladékok eltávolításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. 
 
Az egyéb, újrahasznosítható anyagokat a beruházó által kijelölt lerakóra kell 
szállítani. 
 

 

Szeged, 2018. február hó 
 

          ………………………… 
 Vőneki Péter 
vezető tervező 

 


